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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Для подготовки 

Оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) 
и Плана по управлению вопросами окружающей среды (ПУОС) 
для Проекта по ликвидации пестицидов стойких органических загрязнителей (СОЗ), смягчению рисков и восстановлению загрязненных территорий в Таджикистане
A.
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
В 2006 году Республика Таджикистан разработала Национальный план действий по охране окружающей среды, определивший СОЗ, как ключевую экологическую проблему, которая ставит под угрозу здоровье населения и окружающую среду. В 2006 году Республика Таджикистан ратифицировала Стокгольмскую конвенцию и разработала свой Национальный план выполнения (НПВ). 
Являясь Стороной Стокгольмской конвенции, Таджикистан обязан выполнять ключевые требования Конвенции, связанные со стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), включая пестициды и ПХД. В июне 2009 года ГЭФ выделил грант размером в 4 млн. долларов США под Информационный файл для Проекта по ликвидации СОЗ, смягчению рисков и восстановлению загрязненных территорий. Предлагаемый Проект будет нацелен на снижение экологических рисков и рисков здоровью, связанных с запасами пестицидов, обладающих свойствами  СОЗ, путём сокращения запасов и снижения зависимости фермеров от пестицидов, обладающих свойствами  СОЗ. Проект готовится Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан (Комитет) через Центр выполнения обязательств по Стокгольмской конвенции СОЗ в Таджикистане (Центр СОЗ). 
Проект должен состоять из четырех компонентов:
Компонент 1. Снижение рисков, связанных с запасами пестицидов, обладающих свойствами  СОЗ, в приоритетных зонах.
Данный компонент будет нацелен на сокращение экологических рисков и рисков здоровью от запасов пестицидов, обладающих свойствами  СОЗ, и отходов. Правительство Канады, профинансировало исследование, цель которого заключалась в сборе и анализе исходных данных (далее по тексту «исследование исходных данных»). Исследование исходных данных, проводившееся компанией ТАУ Консорциум (TAUW Consortium), было завершено в апреле 2010 года. В рамках исследования была подготовлена предварительная инвентаризация и оценка рисков Вахшского полигона-могильника по захоронению ядохимикатов (далее по тексту ВП) и 17 старых складов Хатлонской области. Обследование подготовило рекомендации для снижения рисков на данных территориях, включая ряд технологий для уничтожения пестицидов на месте захоронения или на ВП (около ВП) и варианты для герметизации загрязненных почв. Фактическая технология уничтожения пестицидов, которая будет поддержана Проектом, будет определена посредством конкурсного тендерного процесса. 

Рекомендации исследования исходных данных обсуждались на встрече партнеров с участием 16 представителей центральных и областных государственных учреждений и НПО 2 апреля 2010 года в здании Всемирного банка в Душанбе. Участники встречи подтвердили заключения и рекомендации исследования исходных данных, но подчеркнули необходимость в приверженности Правительства обеспечить постоянное управление ВП после завершения деятельности Проекта.


Исходя из результатов исследования исходных данных и мнений заинтересованных сторон, были сделаны следующие ключевые заключения для подготовки Проекта:  
· двумя основными приоритетами с точки зрения экологических рисков и рисков здоровью, являются ВП и бывшие склады пестицидов, находящиеся в частном пользовании, а также близлежащие мини-могильники в Хатлонской области. ВП содержит приблизительно 4000 тонны устаревших пестицидов (далее УП), содержащих СОЗ, и около 40000 тонн загрязненных почв (различного уровня загрязнения). Большая часть частных складов была опустошена (но склады остались сильно загрязненными), а УП, содержащие СОЗ, были захоронены в ближайших неглубоких ямках (мини-могильниках);
· склады УП на ВП будут инвентаризированы, переупакованы и храниться на складе временного хранения (далее СВХ), которое будет построено на территории того же полигона, до их уничтожения; 

· будет проведен тендер для уничтожения УП, хранящихся на СВХ. Технологии, ориентированные на проведение работ в естественных местах захоронения, скорее всего, окажутся менее затратными по сравнению с отправкой в Европу для уничтожения их с помощью соответствующего оборудования. Однако,  тендер не будет ограничен какими-либо конкретными видами технологий. Тендер будет сфокусирован на конечном результате (уничтожении или разрушении УП  и высоко загрязненных отходов (химических жидкостей и/или утечек на поверхности почв)), принимая во внимание такие вопросы, как стандарты исполнения, вопросы осуществимости, нормативные требования и эффективность затрат, чтобы получить как можно большее число заявок (тендерных предложений). Критерии оценки для отбора технологий уничтожения/ ликвидации будут определены в рамках Оценки влияния на окружающую среду;
· имеющиеся средства ГЭФ, скорее всего, не позволят уничтожить все пестициды Ю захороненные на ВП. Приоритет будет отдан пестицидам СОЗ с наибольшей степенью риска, а именно ДДТ, который пользуется высоким спросом у «нелегальных копателей» вследствие его высокой потребности и рыночной ценности, а также алдрину, дильдрину и другим высокотоксичным пестицидам, таким как препараты, содержащие мышьяк; 
· если появятся дополнительные средства, то, в первую очередь, будут охвачены частные склады в связи с риском здоровью и окружающей среде. Запасы УП будут инвентаризированы, переупакованы, перевезены на СВХ ВП и уничтожены. Загрязненные почвы будут вырыты/извлечены и перевезены на территорию ВП, где ими займутся вместе с загрязненными почвами полигона.
 
Компонент 2. Сокращение зависимости фермеров от пестицидов СОЗ
Ожидаемый результат данного Компонента заключается в том, чтобы фермеры  переняли безопасную и материально доступную практику управления пестицидами. Такая практика будет основываться на стратегиях интегрированного управления пестицидами  (ИУП), снижении зависимости от высоко опасных пестицидов и на снижении необходимости возвращаться к использованию запрещенных пестицидов, обладающих свойствами  СОЗ. Данный Компонент будет тесно увязан с мероприятиями для фермеров/ сельскохозяйственными консультациями в рамках текущего Проекта по разрешению долгов хлопкосеющих хозяйств и устойчивому развитию хлопкового сектора и Проекта по чрезвычайной продовольственной безопасности и импорту семян (ПЧПБИС), поддерживаемых Банком и выполняемых ЦУП. Проект ЧПБИС поддержит программу подготовки тренеров на базе фермерских школ. 
Компонент 3. Укрепление и введение в силу законодательства, регулирующего вопросы СОЗ
Данный Компонент будет нацелен на совершенствование законодательства Республики Таджикистан и усиление степени восприятия проблем, связанных с управлением СОЗ, а также на повышение осведомленности общества о рисках СОЗ и о соответствующих мерах по смягчению.

Для подготовки данного Компонента, в рамках вышеупомянутого обзора законодательной базы будут определены законы и положения, которые необходимо пересмотреть для приведения их в соответствие со Стокгольмской конвенцией, международными соглашениями и кодексом поведения, которые регулируют вопросы, связанные с пестицидами и управлением опасными химикатами. Консультант также подготовит техническое задание (ТЗ) для составления проектов таких законодательных документов в ходе реализации Проекта.

Компонент 4. Управление Проектом
Данный Компонент будет нацелен на обеспечение действенного и эффективного достижения результатов Проекта в соответствии с политикой и руководствами Банка по мерам экологической и социальной безопасности, управлению закупками и финансами. В рамках данного Компонента Проект будет делиться опытом по управлению пестицидами, обладающих свойствами  СОЗ, с соседними странами в регионе с целью укрепления устойчивости усилий по снижению давления этих пестицидов на региональном уровне.

B.
ЦЕЛЬ


Цель задания заключается в подготовке Оценки влияния на окружающую среду (далее ОВОС) – включая детальный План управления вопросами окружающей среды (ПУОС) – для очистки/восстановления ВП, приоритетных бывших складов пестицидов и близлежащих к ним мини-могильников с захороненными пестицидами. 
C.
ОХВАТ ОВОС


В рамках данного задания будет оценено потенциальное влияние на окружающую среду: 
1) трех возможных технологий уничтожения и представлены нормы состояния окружающей среды, которые будут включены в тендерную документацию для отбора технологии. (ОВОС будет проводиться на основе отобранной технологии после завершения тендерного процесса; проведение самой оценки ОВОС не входит в рамки данного задания);  
2) процесса переупаковки и транспортирования пестицидов и загрязненных почв с территории бывших складов и близлежащих мини-могильников, с захороненными пестицидами; а также  
3) строительства СВХ на территории ВП.

Для обеспечения адекватного управления экологическими и социальными последствиями Проекта готовится обзор правовой и институциональной структуры, План управления пестицидами (ПУП) и Социальная оценка (СО), которые напрямую дополнят ОВОС. Вопросы, охваченные в рамках правового обзора, ПУП и СО, исключены из охвата работ настоящего задания во избежание дублирования работы. Однако, Консультант изучит данные документы или свяжется с Консультантами, подготовившими эти документы, и обеспечит четкую увязку ОВОС с заключениями, содержащимися в данных документов.
D. ОСОБЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОВОС

Задание включает выполнение следующих конкретных задач:
i. Институциональная и правовая структура для управления опасными отходами в Таджикистане. Консультант включит информацию, представленную в вышеупомянутом Правовом/Законодательном обзоре. Выполнение какой-либо дополнительной работы в рамках данного задания не планируется.
ii. Характеристика зон, охваченных Проектом. Консультанты изучат результаты исследования исходных данных для проведения детального обследования и характеристики зон Проекта, фокусируясь на протяженности и серьезности существующего загрязнения от ДДТ или других химикатов, которые могут быть найдены на территории ВП. Никаких дополнительных выборок проводиться не будет, хотя Консультант будет выезжать на места. Информация, включенная в ОВОС, охватит вопросы, связанные с загрязненными почвами, поверхностными и подземными водами, структурами и оборудованием в зонах Проектах, а также загрязненными почвами, поверхностными и подземными водами в окрестностях захоронения. Оценка детально сфокусируется на тех элементах окружающей среды, которые допускают наибольшую подвижность загрязняющих веществ и представляют наибольший риск отравления человека ДДТ и другим токсичным химикатам, которые могут присутствовать на полигоне. 
iii. Оценка аналитических методов. Консультанты изучат и оценят аналитические (или иные) методы измерения ДДТ и других загрязнений в окружающей среде. На основе обзора, консультанты рекомендуют наиболее подходящий и рентабельный метод измерения степени загрязнения полигона, который будет применяться к местным условиям для мониторинга до, во время и после очистки
iv. Оценка трех вероятных технологий для уничтожения/ликвидации. Учитывая наличие исследования исходных данных как основы для очистительных работ, Консультанты изучат и оценят три наиболее (в соответствии с тем, что будет определено Консультантом) доступные технологии уничтожения/ ликвидации и меры смягчения, которые обсуждались. 
v. Составление критериев оценки для включения в тендерную документацию для выбора технологии уничтожения. В рамках данной задачи необходимо определить критерии оценки, которые будут учитывать вопросы охраны здоровья, защиты окружающей среды, технической выполнимости (например, возможность соответствовать стандартам очистки, наличие необходимых вспомогательных сооружений, наличие необходимых услуг и материалов), краткосрочной и долгосрочной эффективности (например, надежность мероприятий по защите или снижению уровня загрязнения, размеры несистематических рисков и степень сокращения рисков), нормативные требования, затраты (капитальные затраты, затраты на операционные расходы, содержание и мониторинг, дополнительные издержки) и другие соответствующие вопросы (например, проблемы, озвученные общинами). 
vi. Оценка влияния на окружающую среду. Консультант изучит вопросы влияния строительства СВХ на окружающую среду. А именно, Консультант охарактеризует разницу между значительно положительным и отрицательным влиянием, прямым и непрямым влиянием, а также краткосрочным и  долгосрочным влиянием. Там где возможно, Консультант опишет влияние в количественных показателях: с точки зрения экологических затрат и преимуществ. По возможности определит экономическую ценность. Консультант охарактеризует количество и качество имеющихся данных, объяснив серьезный недостаток информации и какой-либо неопределенности, связанной с прогнозом влияния. Специальное внимание будет уделено: (i) местоположению: чувствительным вопросам, например, вывозу почв с участков сельскохозяйственного и другого назначения; влиянию на систему дренажа, удалению растительности и заболоченной местности и других представителей естественной среды; опасным естественным или искусственным условия; переселению постоянного населения; историческим или культурным ресурсам; (ii) строительству: деградации естественной среды проживания; увеличению эрозии/ затоплений (опасная уязвимость); подземным водам, ландшафтной архитектуре, устранению материалов (особенно токсичных отходов); (iii) перегрузке существующей инфраструктуры и услугам и истощению ресурсов; (iv) переселению постоянно проживающих лиц (если есть). 
vii. Оценка аспектов здоровья и безопасности для процессов переупаковки и транспортировки пестицидов на склады. Склады, в которых будут проводится такие мероприятия, не были определены. Однако исследование исходных данных изучило выборку из 17 мест и предоставило детальные рекомендации относительно здоровья и мер предосторожности, которые должны быть выполнены во время окончательной переупаковки и транспортировки пестицидов с территории данных зон. Консультант примет во внимание данные заключения и рекомендации. 
viii. План управления вопросами окружающей среды (ПУОС). Консультант составит проект детального ПУОС, включая предлагаемые рабочие программы, сметы расходов, графики, требования к штату и его обучению, а также предоставит другие необходимые услуги для поддержки выполнения мер смягчения и проведения необходимого мониторинга. ПУОС должен включать меры по оказанию незамедлительной помощи в чрезвычайных природных ситуациях и несчастных случаях (например, при наводнениях, поступлении загрязнителей в реки или другие водные потоки и т.д.) и, где применимо, меры по охране здоровья и безопасности. Консультанты должны подготовить, в качестве части ПУОС, детальный план мониторинга реализации мер смягчения и влияния строительных и других мероприятий Проекта. ПУОС должен также включить расчет капитальных и операционных затрат и описание других мероприятий (таких как тренинг и институциональное укрепление), которые необходимы для реализации плана. Поскольку складское помещение будет использовано для хранения УП и других химических загрязнителей, мониторинг вопросов окружающей среды должен иметь стандартный график мониторинга качества поверхностных и грунтовых вод. Консультанты должны также предоставить руководство по защите окружающей среды для применения подрядчиками. Консультанты должны изучить полномочия и потенциал учреждений на местном, областном/ региональном и национальном уровнях и рекомендовать шаги для их усиления или расширения так, чтобы ПУОС мог быть эффективно реализован. Рекомендации могут быть применены к новым агентствам или функциям агентств, межсекторальной структуре, процедурам по управлению и обучению, штатному расписанию, тренингу по операционным вопросам и вопросам содержания, бюджетированию и к финансовой поддержке. План должен содержать достаточное количество операционных деталей, чтобы внешний подрядчик мог незамедлительно запустить его реализацию без дополнительной информации. В частности план будет содержать подробный график реализации, бюджет, требования к мониторингу и механизмы контроля качества.
ix. Общественные обсуждения. Консультант окажет поддержку Правительству в обсуждении ПУОС с соответствующими агентствами. Правительство проведет обсуждения с группами, которые вероятнее всего попадут под воздействие предлагаемого Проекта, и с местными НПО по вопросам окружающей среды и социальным аспектам предлагаемого Проекта. С данными группами обсуждения будут проведены минимум две консультационные встречи: (i) на встречах, которые состоятся во время подготовки, до того как техническое задание для ОВОС будет доработано и (ii) на этапе, когда проект ОВОС будет готов. Проект ОВОС должен быть также доступен на русском языке в общественном месте, доступном для пострадавших групп и местных НПО до обсуждений. Консультант должен документировать общественные обсуждения. Записи об обсуждениях должны указывать: средства отличные от прямых обсуждений (такие как обследования или телефонные звонки), используемые для определения мнения затронутых заинтересованных сторон; время и место (консультационных) встреч, списки участников, с указанием их мест работы и контактных адресов; и краткие протоколы заседаний. Мы очень рекомендуем К
x. Консультантам обратиться за помощью во Всемирный банк относительно формата проведения общественных обсуждений. 
xi. Отчет ОВОС. Консультанты подготовят ОВОС в соответствии с оглавлением, представленным в Приложении А. Данные ТЗ и последующие изменения или уточнения должны быть приложены к Отчету ОВОС в качестве приложения.
E.
КВАЛИФИКАЦИИ КОНСУЛЬТАНТОВ


Консультанты должны быть консалтинговой фирмой с доказанным опытом в подготовке ОВОС. Консультанты создадут команду для данного задания, состоящую из ключевого квалифицированного местного штата с четко определенными обязанностями и одного международного эксперта с прямым опытом в области очистки загрязненных территорий. Дополнительный штат для отдельных заданий должен добираться по мере необходимости. Ключевая команда должна включать, минимум, следующих специалистов:
1. одного лидера команды с доказанным опытом управления командами, подготовки ОВОС, связанных с очисткой загрязненных территорий, оценки рисков, управления опасными отходами и вопросами соответствия окружающей среде, связанными с международными конвенциями. Он/Она должен (-жна) иметь специальные технические знания об очистке СОЗ и знать содержание Стокгольмской конвенции. Предпочтительно иметь опыт разработки ОВОС в рамках проектов Всемирного банка. Также, предпочтительно, чтобы в дополнении к знанию русского языка, лидер команды имел отличные навыки письменного и устного английского языка;
2. каждый из ключевых членов команды должен иметь Квалификационный сертификат ОВОС, а также достаточный практический опыт и технические квалификации для успешного выполнения задач, необходимых для подготовки качественной ОВОС. Особенно приветствуется наличие квалификаций в следующих областях:
· очистки местности
· уничтожения опасных отходов
· оценки рисков и опасностей
· анализа и мониторинга окружающей среды;
3. В ключевой состав команды войдут консультанты с опытом проведения публичных обсуждений и оценки технологий по очистке.

Международный эксперт должен иметь значительный, поддающийся проверке, практический технический опыт в области дизайна, выполнения или управления операций по очистке территорий, загрязненных химическими пестицидами (ДДТ, другими СОЗ и пестицидами). Международный эксперт должен иметь возможность работать с другими членами команды, чтобы передавать международный опыт в идентичной работе и обеспечить контроль качества.

Консультант должен быть включен в команду специалистов, или должен иметь возможность привлекать специалистов, с достаточным опытом работы для обеспечения того, чтобы все отчеты ОВОС на английском языке, включая его рабочие варианты, были организованы, написаны и представлены профессионально. Уровень презентации окончательного отчета ОВОС должен соответствовать профессионально отредактированному рабочему документу, который можно будет опубликовать и публично распространять. 
F.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК
Данное задание должно быть завершено в течение трех (3) месяцев после подписания контракта. Иллюстративный график работы представлен в следующей таблице; однако Консультанты должны представить свой собственный детальный график работы в своей тендерной документации (в заявке).
	Предлагаемые мероприятия
	Месяц 1
	Месяц 2
	Месяц 3

	Оценка правовой и институциональной структуры
	X
	
	

	Охарактеризация зон
	X
	X
	

	Оценка и выбор подходящего аналитического метода, уровня очистки и технологических вариантов (Промежуточный отчет)
	X
	X
	

	Подготовка детального Плана управления вопросами окружающей среды 
	
	X
	X

	Общественные дискуссии и раскрытие информации 
	X
	X
	X


G.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


Результаты (на английском и русском языках) включают:
1. детальный Рабочий план и график выполнения данного задания с комментариями консультантов, которым нужно дополнительное руководство и уточнения; 

2. краткий Промежуточный отчет (i) об отобранных аналитических методах для измерения загрязнения, (ii) о характеристиках полигона/ зон, о критериях оценки для технологий уничтожения/восстановления и (iii) о рекомендуемом уровне очистки;

3. проект Отчета ОВОС, включая План управления вопросами окружающей среды (ПУОС), полностью охватывающий все вопросы, описанные в разделе «Охват работ»; и
4. окончательная ОВОС, включая соответствующие карты и фотографии. 

График представления результатов должен соответствовать графику ниже: 
	Мероприятие
	Ответственная сторона
	Сроки

	Детальный Рабочий план и график 
	Консультант
	В течение 15 дней после подписания контракта

	Утверждение Рабочего плана
	Центр СОЗ
	В течение 5 дней после получения Рабочего плана

	Краткий Промежуточный отчет
	Консультант
	В течение 30 дней после утверждения Рабочего плана

	Утверждение Промежуточного отчета
	Центр СОЗ
	В течение 5 дней после получения Промежуточного отчета

	Проект Отчета ОВОС с ПУОС
	Консультант
	В течение 15 дней после утверждения Промежуточного отчета 

	Утверждение
	Центр СОЗ
	В течение 5 дней после получения проекта Отчета ОВОС/ПУОС

	Окончательная ОВОС
	Консультант
	В течение 15 дней после утверждения проекта Отчета

	Утверждение
	Центр СОЗ
	В течение 5 дней после получения окончательного варианта Отчета


H.
ЗАТРАТЫ
Предлагаемые затраты подсчитаны в количестве 60 человеко-дней для ключевой команды и 35 человеко-дней для международного эксперта.
I.
БЮДЖЕТ
Общая сумма бюджета для данного задания составляет 49 500 долларов США, из которых 6 000 долларов США составляют бюджет для местной команды. 
	Статьи затрат
	Кол-во единиц
	Цена за единицу
	Бюджет (в долларах)

	Транспортные расходы до Душанбе
	2
	  2 000
	4,000

	Размещение и суточные (гостиница в Душанбе)
	20
	20 x 150
	3,000

	Вознаграждение (зарплата) международных консалтинговых услуг 
	35
	35 x 800
	28,000

	Местные транспортные расходы 
	5
	5 x 200
	1,000

	Вознаграждение местных консультантов (2 местных консультанта)
	60
	60 x 100
	6,000

	Перевод и тиражирование 
	
	2,000
	2,000

	
	
	
	

	Публичные обсуждения и публичное раскрытие информации
	2
	2 x 500
	1,000

	Всего  
	
	
	45,000

	Непредвиденные расходы (10%)
	
	
	4,500

	Итого
	
	
	49,500


Приложение A

Иллюстративное оглавление Отчета ОВОС

Ниже представлено иллюстративное оглавление Отчета ОВОС. Консультантам рекомендуется изучить примеры документов ОВОС, опубликованные на вебсайте Всемирного банка и незамедлительно обращаться за объяснениями в Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан (Комитет) и во Всемирный банк по любым аспектам данного ТЗ или в целом разъяснением требований ОВОС, которые не совсем ясны.

При подготовке ОВОС Консалтинговая фирма будет отчитываться перед Комитетом. Консультант будет учитывать результаты исследования исходных данных и Информативный файл о Проекте, представленный ГЭФ. Прежде чем начинать какую-либо работу по ОВОС, Консалтинговая фирма разработает детальный Рабочий план для данного задания для утверждения Центром СОЗ Комитета. Иллюстративное оглавление Отчета ОВОС следующее:
Краткий обзор
1. Введение
· Краткое описание Конвенции СОЗ и Национального плана реализации (НПР), вопросов об устаревших пестицидов в Таджикистане, подготовке Проекта и обосновании его необходимости;

· Краткий обзор правовой/ стратегической структуры: соответствующих международных конвенций/ соглашений, национальных стратегий и положений, технических руководств и стандартов;

· Краткая предыстория использования ДДТ и других пестицидов в сельскохозяйственном (в основном хлопковом) секторе Таджикистана;

· Краткое описание Проекта СОЗ и основных мер предосторожности Проекта;

2. Описание полигона
· Описание Вахшского полигона; 

· Описание мест захоронения и окружающей среды;
· Описание вопросов о том, кто владеет полигоном, использует и документирует выдачу химикатов (данный раздел включает карту полигона);
3. Характеристика полигона
· Исследование полигона (неустойчивая ситуация с окружающей средой и мониторинг  поверхностных и подземных вод и почв; инвентаризация запасов, складских помещений, производственных территорий, свалок, скважин и т.д.; социальной среды);
· Характеристика окружающей среды на основе детального мониторинга образцов окружающей среды, собранных на территориях, которые подлежат восстановлению, внутри и вокруг самого полигона;

· Оценка рисков полигона или оценка угроз: степень загрязнения полигона, а также риски здоровью человека и окружающей среде;
· Определение уровня очистки.

4. Оценка альтернатив
· Определение критериев оценки, в которые могут войти: 1) охрана здоровья человека и окружающей среды; 2) соответствие национальным требованиям; 3) долгосрочная эффективность; 4) снижение токсичности, мобильности и объемов посредством восстановления; 5) финансовые аспекты, например капитальные, операционные и эксплуатационные расходы; 6) краткосрочная эффективность, т.е. необходимый период времени, какое-либо отрицательное влияние на здоровье человека и окружающую среду во время очистки; 7) осуществимость реализации с точки зрения технической и административной возможности восстановления, включая наличие материалов и услуг, необходимых для выполнения конкретного варианта; 8) принятие регулирующим органом, которое укажет насколько на основании обзора им информации, соответствующие регулирующие органы согласятся с выбранной альтернативой; 9) принятие общинами, которое укажет насколько вопросы, беспокоившие общины, учтены в рамках процесса восстановления и есть ли у общин или нет предпочтения относительно вариантов восстановления;
· Оценка каждой альтернативы по критериям;
· Определение предлагаемого варианта.

5. Процедуры восстановления территорий и Оценка влияния на окружающую среду
· Детальное описание процедур восстановления территорий в рамках отобранного варианта очистки, в которые (в зависимости от определенной альтернативы) могут войти:
· Экскавация почв/ извлечение (или снятие проб из) подземных вод
· Восстановление на месте, или
· Контейнеризация и категоризация отходов
· Транспортировка
· Временное хранение
· Окончательное уничтожение
· Ведение учета/ Документирование
· Обучение персонала.

6. План управления вопросами окружающей среды (ПУОС)
· Управление ходом реализации Проекта, институциональная координация;

· Детальное описание мер по снижению уровня загрязнения для очисти полигона/зон; 

· План мониторинга окружающей среды во время/ после очистки территорий и во время захоронения отходов, включая параметры, методы, территорию выборки, частоту измерения, ответственные организации; 

· Потребности в развитии потенциала и обучении для поддержки своевременной и эффективной реализации мер по снижению уровня загрязнения;
· График реализации и смета расходов.
7. Публичные обсуждения/участие и раскрытие информации
· В соответствии с политикой Банка необходимо провести два раунда обсуждений (i) на этапе подготовки ТЗ; и (ii) на этапе подготовки ОВОС. Для обсуждений следует комбинировать проведение анкетных обследований, индивидуальных интервью и публичных встреч. Полученное мнение общественности должно быть учтено и интегрировано в дизайн проекта. Проект Отчета ОВОС должен быть доступен в общественных местах (например, в публичных библиотеках, т.е. там, где люди смогут иметь свободный доступ) и сопровождаться опубликованием объявлений в местной прессе. Копии объявлений СМИ должны быть приложены к окончательному Отчету ОВОС.


8. Приложения
· Список лиц, вовлеченных в подготовку ОВОС;
· Материалы о межведомственных встречах и обсуждениях, включая обсуждения, которые проводились с целью получения информированного мнения затронутого населения и местных неправительственных организаций (НПО);
· Соответствующая дополнительная информация, отчеты.
� Несмотря на неясность вопроса финансирования, настоящее задание охватит частные склады в соответствии с Разделом В.
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